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1. Papildomos savokos ir jy aiskinimas

1.1. Jranga - signalizacijos ir (arba) gaisriné, ir (arba) vaizdo stebéji-
mo, ir (arba) jeigos kontrolés sistema (-0s) arba kita (-0s) sistema
(-0s), kurios (-iy) specifikacija nurodyta Sutarties specialiojoje
dalyje.

1.2. Jrangos kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta jrangos
kaina.

1.3. Darbai - visi Sutarties specialiojoje dalyje bei Sutarties prieduo-
se

nurodyti ir Sutarties pagrindu Vykdytojo atliekami jrangos jrengimo
bei su tuo susije darbai.

1.4. Atlikti darbai — pateiktos medZziagos ir jranga, Sutartyje nurodyti
ir visiskai bei tinkamai atlikti jrangos jrengimo, bandymo, perdavi-
mo

eksploatuoti ir kiti darbai perdavimo - priemimo aktu perduoti
UZsakovui.

1.5. Jeigu Sutarties specialiojoje dalyje arba atskirame Vykdytojo ir
UZsakovo rastiskame susitarime nenurodyta kitaip, j Jrangos kaing
yra jtrauktos visos Jrangos jrengimo islaidos, jskaitant statybiniy
medziagy ir priemoniy islaidas, tiesiogiai susijusias su Jrangos
jrengimo darbais.

1.6. Elektroninés apsaugos paslaugos — elektroninés apsaugos,
stebésenos, vaizdo stebéjimo, pavojaus mygtuko ir kitos apsaugos
paslaugos, kurioms teikti naudojama atitink ama apsaugos techni-
né

bei programiné jranga.

2. Susitarimo dalykas

2.1. Pagal Sig papildoma Elektroniniy apsaugos paslaugy teikimo
salyga (toliau — Papildoma salyga Nr.2) Vykdytojas jrengia Jranga
Objekte ir perduoda ja nuosavybés teise Uzsakovui.

2.2. UZsakovas Sioje Papildomoje salygoje Nr.2 nustatyta tvarka
priima tinkamai jrengta Jrangg ir Vykdytojui sumoka Jrangos kaina.

3. Jrangos jrengimas

3.1. Wkdytojas Jranga Objekte jrengia ne veliau kaip per Sutarties
specialiojoje dalyje nustat yta terming, jvykdzius visas $ias salygas:
(i) Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta, kad $i Papildoma salyga
Nr.2 yra sudétiné Sutarties dalis (Sutarties priedas);

(i) Uzsakovas sumokejo ir Viykdytojas gavo vienkartinj avansinj
mokestj uz perkama Jranga, jeigu toks nustatytas Sutarties specia-
liojoje dalyje;

(iii) UZsakovas sudareé visas reikiamas salygas |rangai jrengti.

3.2. Jrangos jrengimo darbai gali bati atliekami vienu arba keliais
darby etapais, per Vykdytojo ir Uzsakovo suderintg darby atlikimo
terming ir pagal darby atlikimo grafikg, kurie numatyti Sutarties
specialiojoje dalyje.

3.3. Jrangos jrengimo terminas ir (ar) darby atlikimo grafikas gali
bati

Vykdytojo ir Uzsakovo iniciatyva keiciamas, pakeitus ar papildzius
projektinius sprendimus bei Uzsakovo uzsakymu atliekant papildo-
mus darbus, kuriy Vykdytojas ir Uzsakovas nenumaté sudarydami
Sutartj ir kurie yra batini Sutartyje nurodytiems darbams visiskai ir
tinkamai atlikti. Jrangos jrengimo termino ir (ar) darby atlikimo
grafiko pakeitimas, papildomi Jrangos jrengimo darbai jforminami
Vykdytojui ir Uzsakovui pasirasant papildomg susitarima, kuris
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tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

34. Jrangos jrengimo darby ir (ar) atskiry darby etapy (kai darbai
atliekami keliais etapais) terminai (datos) gali bati nukeliami:

(i) rastisku Uzsakovo pagristu pareikalavimu, iki jame nurodytos
datos;

(i) rastisku Vykdytojo ir UZsakovo susitarimu, iki jame nurodytos
datos.

3.5. Jei norint visa apimtimi ir tinkamai atlikti Jrangos jrengimo
darbus yra batini papildomi, Sutarties specialiojoje dalyje nenuma-
tyti darbai, kurie keicia principinius ir funkcinius Jrangos jrengimo
sprendimus bei mazina/didina Jrangos apimtj, Vykdytojas apie tai
informuoja UZsakova. Papildomiems darbams atlikti Viykdytojas ir
UZsakovas sudaro ir pasiraso papildomg susitarima, kuriame
nurodomi konkretls papildomi darbai, papildoma |ranga, darby
atlikimo terminai, papildomy darby ir Jrangos kaina.

3.6. Jei norint visa apimtimi ir tinkamai atlikti Jrangos jrengimo
darbus yra batini papildomi, Sutarties specialiojoje dalyje nenuma-
tyti darbai, kurie nekeicia principiniy ir funkciniy jrangos jrengimo
sprendimy bei nesumazina/nepadidina Jrangos apimties ir jei tai
vykdoma pagal galiojancias normas ir taisykles, Vykdytojas gali be
atskiro  UZsakovo sutikimo keisti  projektine dokumentacija.
Nezymdas pakeitimai fiksuojami darbo bréZiniuose, dviem egzem-
plioriais, po vieng egzemplioriy kiekvienai Sutarties 3aliai.

3.7. Jrangos jrengimo darby metu Vykdytojas privalo laikytis
Lietuvos

Respublikos teisés akty Siems darbams atlikti nustatyty reikalavimy
bei vadovautis Vykdytojo statybos taisyklémis.

3.8. Vykdytojui negalint laiku (p. 3.1) uZbaigti Jrangos jrengimo
darby

(visy arba atskiry etapy, jei darbai atliekami keliais etapais) ne dél
Vykdytojo kaltés (neuzbaigti Objekte statybos darbai, Uzsakovas
nesudaro tinkamy salygy ir pan.), Jrangos jrengimo darby (atskiry
etapy) uzbaigimas ir perdavimas Uzsakovui atitinkamai atideda-
mas tokiam laiko tarpui, kiek Viykdytojas negaléjo vykdyti darby.

4. Jrengimo darby rezultato ir Jrangos
perdavimas

4.1. Jrangos jrengimo darby (atskiry etapy) rezultatas perduoda-
mas Vykdytojui ir Uzsakovui (jy jgaliotiems asmenims) pasirasant
jrangos

perdavimo - priémimo akta.

4.2. Vykdytojas ir Uzsakovas (jy jgalioti asmenys), pasirasydami
jrangos perdavimo - priemimo akta patvirtina, kad Vykdytojas
tinkamai jrengé ir perdave, o UZsakovas priéme Jrangos jrengimo
darby rezultatg ir Siame akte nurodyta Jranga.

4.3. Atlikty Jrangos jrengimo darby perdavimas bei priemimas, kai
darbai atliekami vienu etapu:

(i) Vykdytojas, visa apimtimi ir tinkamai atlikes Jrangos jrengimo
darbus, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoja Uzsakova
apie galimybe perduoti atliktus Jrangos jrengimo darbus UZsako-
vui;

(ii) Uzsakovas, gaves Vykdytojo pranesima, ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas privalo atvykti | Objekta ir ne véliau per 3 (tris) darbo
dienas nuo Vykdytojo pranesimo gavimo dienos privalo patikrinti
atlikty jrangos jrengimo darby kokybe, apimtj bei atitikima
Sutarties
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salygoms;

(i) UZsakovui nustacius, kad Jrangos jrengimo darbai atlikti visa
apimtimi, tinkamai ir atitinka Sutarties salygas, Vykdytojas ir UZsako-
vas pasiraso perdavimo - priémimo aktg;

(iv) UzZsakovui nustacius, kad Jrangos jrengimo darbai atlikti ne visa
apimtimi, neatitinka Sutarties salygy arba nustatyti kokie nors
Jrangos jrengimo trikumai, Uzsakovas apie tai zodziu informuoja
Wykdytoja arba, Vykdytojui pareikalavus, suraso motyvuota atsisa-
kyma pasirasyti perdavimo - priémimo akta, ir Vykdytojas bei
UZsakovas sudaro Jrangos jrengimo darby trakumy akta. Siame
akte Viykdytojas ir UZsakovas nustato, kokie Jrangos jrengimo traku-
mai buvo uzfiksuoti ir nurodo protinga terming Siems trakumams
pasalinti;

(v) Jrangos jrengimo darby trikumy akte nustatytus trikumus,
atsiradusius dél Vykdytojo kaltés, Vykdytojas pasalina savo jegomis
ir savo saskaita per jame numatyta terming;

(vi) Wkdytojui visa apimtimi ir tinkamai pasalinus Jrangos jrengimo
darby trukumy akte nustatytus trakumus, Jrangos jrengimo darby
perdavimas bei priemimas vykdomas 3ios Papildomos salygos Nr.2
punktuose 4.3 (i), (ii), (iii) nustat yta tvarka;

(vii) tuo atveju, jeigu Uzsakovas per 2 (dvi) darbo dienas gaves Sios
Papildomos salygos Nr.2 punkte 4.3 (i) nurodyta pranesima nepra-
deda darby priémimo, ty. nepradeda atlikinéti 4.3 (i) punkte
numatyty veiksmuy, Vykdytojas privalo rastu priminti UZsakovui
apie darby pabaiga. Jeigu UZsakovas, gaves Vykdytojo priminima,
per 2 (dvi) darbo dienas nepateikia Viykdytojui rastisko atsakymo j
priminima arba nepradeda darby priémimo, laikoma, kad Jrangos
jrengimo darbai atlikti visa apimtimi ir tinkamai: Viykdytojas Jrangos
jrengimo darbus perdavé, o UZsakovas |rangos jrengimo darbus
priemeé. Tokiu

atveju Jrangos jrengimo perdavimo — priemimo diena yra laikoma
kita darbo diena po Siame punkte numatyto termino pabaigos.
4.4. Atlikty Jrangos jrengimo darby perdavimas bei priemimas, kai
darbai atliekami keliais etapais pagal Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytg darby atlikimo grafika:

(i) atlikus atitinkamo darby etapo jrangos jrengimo darbus visa
apimtimi, Vykdytojas ir Uzsakovas sudaro ir pasiraso Jrangos jrengi-
mo darby etapo perdavimo - priémimo aktg, kurio pagrindu Vykdy-
tojas perduoda, o Uzsakovas priima visus darby grafike nurodyto
atitinkamo darby etapo darbus;

(i) jrangos Jrengimo darby etapo perdavimo bei priémimo tvarka
apibréZia sios Papildomos salygos Nr.2 punkty 4.3 (i), (ii), (iv)-(vii)
nuostatos;

(iii) Vykdytojui visa apimtimi ir tinkamai atlikus Jrangos jrengimo
darbus, Uzsakovas ir Vykdytojas sudaro ir pasiraso Baigiamajj atlikty
Jrangos jrengimo darby perdavimo - priémimo akta, kuriuo patvir-
tinamas visy Jrangos jrengimo darby pagal Sutartj atlikimas.

4.5. Papildomuose susitarimuose numatyty ir Uzsakovo nurodymu
Vykdytojo atlikty papildomy darby perdavimas bei priemimas
atliekamas pagal Sios Papildomos salygos Nr2 punkty 4.3-44
nuostatas.

4.6. Jrangos atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika pereina UZsako-
VUi

nuo Jrangos perdavimo Uzsakovui momento, o tuo atveju, kai
UZsakovas atsisako priimti jrangg, Jrangos atsitiktinio Zuvimo ar
sugedimo rizika pereina UzZsakovui nuo to momento, kai jis atsisake
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priimti Jranga, taip pazeisdamas savo jsipareigojimus.

5. Jrangos nuosavybés teisé

5.1. UZsakovas jgyja nuosavybeés teise j ranga, jvykdZius visas Sias
salygas:

(i) Vykdytojui ir Uzsakovui (jy jgaliotiems asmenims) pasirasius
jrangos perdavimo - priemimo aktg;

(i) Uzsakowvui visiskai sumokéjus ir Vykdytojui gavus visg suma uz
Jranga.

5.2. Atskiras aktas dél nuosavybés teisiy | Jrangos perdavima,
nepasirasomas.

6. Jrangos naudojimas teikiant Elektroni-
nés apsaugos paslaugas

6.1. Jei UZzsakovui priklausanti, Vykdytojo jrengta Jranga néra priZid-
rima Vykdytojo pagal atskirai sudarytg su UZsakovu sutartj ir jos
salygas, Uzsakovas savo saskaita ir léSomis uztikrina tinkama
Jrangos

veikima visg Elektroninés apsaugos paslaugy teikimo laikotarpj,
priesingu atveju bet kokios neigiamos pasekmés ir rizika tenka
UzZsakovui. UZsakovui pageidaujant, kad Jrangg priziaréty Vykdyto-
jas, UZsakovas turi teise uzsisakyti Sig paslauga kreipdamasis |
Vykdytojg arba savitarnos svetainéje www.manogd4s.It. Si paslauga
teikiama pagal jos suteikimo metu galiojancius Vykdytojo jkainius ir
salygas.

6.2. Vykdant Sutartj, keisti ir/ar taisyti visg Jranga (ar jos dalj), taip pat
keisti Jrangos jrengimo vieta(-as), UZsakovas gali tik i3 anksto tai
suderines su Vykdytoju.

7. Garantinés salygos

7.1. Jrangai suteikiama Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta
garantija. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Jrangos
jrengimo

darby rezultato perdavimo - priémimo akto pasiraSymo dienos,
jskaitant garantiniu laikotarpiu pakeista jrangg ar jos dalj.

7.2. Garantijos negalioja Jrangai ar jos daliai, jei ji buvo eksploatuoja-
ma ne pagal jos eksploatavimo instrukcijg ar buvo sulauzyta arba
sugadinta UZsakovo eksploatuojancio personalo ar treciyjy
asmeny,

gamtos veiksniy. Garantija netaikoma |rangai ar jos daliai, kurig
UzZsakovo eksploatuojantis personalas ar tretieji asmenys bandé
savavaliskai (i$ anksto nesuderinus su Viykdytoju) taisyti ar kitaip
tvarkyti.

7.3. Garantija taip pat netaikoma Jrangai, jei Vykdytojui pareikalavus,
nepateikiamas Jrangos perdavimo - priémimo aktas, patvirtinantis
jos perdavima Uzsakovui, arba Jrangos specifikacijos duomenys
neatitinka pateiktuose dokumentuose nurodyty duomeny,.

74. UZsakovo reikalavimai dél Jrangos trakumy gali bati pareiksti,
jeigu trdkumai buvo nustatyti per $ios Papildomos salygos Nr.2
punkte

7.1 nustatyta garantinj laikotarpj. Tokie trakumai registruojami CSP
telefono numeriais, nurodytais Sutarties specialiojoje dalyje.

8. Atsiskaitymo tvarka
8.1. Uz Jrangg Uzsakovas atsiskaito pagal Vykdytojo Uzsakovui
pateikta PVM saskaitg - faktlrg Sutarties specialiojoje ir bendrojoje
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dalyje nustatytomis salygomis ir terminais.

8.2. Avansinj mokestj uz perkama Jranga, jeigu toks nustatytas
Sutarties specialiojoje dalyje, UZsakovas sumoka pagal Sutarties
specialiosios dalies salygas.

8.3. Jrangos jrengimo darby atlikimo metu suvartotos elektros
energijos, vandens sgnaudos, islaidos uz darby vietos sutvarkyma,
Siuksliy iSvezima ir pan., tenka UzZsakovui.

9. Atsakomybé

9.1. Jeigu UZsakovas nevykdo savo pareigos vykdyti bet kokias
prievoles Vykdytojui ir Vykdytojas pateiké UzZsakovui radytinj
Ispéjima

apie butinuma pasalinti paZeidimus ar jvykdyti tokig prievole per
protinga terming, bet ne veéliau nei per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny, taciau UZsakovas, gaves tok| jspéjima, per nurodyta terming
Sios prievolés nejvykdeé ar pazeidimy nepasalino, Viykdytojas turi
teise $ig Papildoma salyga Nr.2 vienasaliskai neteismine tvarka
atSaukti (nutraukti), rastu pranesdamas apie tai Uzsakovui prie$ 5
(penkias) darbo dienas. Tokiu atveju laikoma, kad 3i Papildoma
salyga Nr.2 yra atSaukiama (nutraukiama) deél UZsakovo kaltés ir
UZsakovas privalo nedelsdamas, Vykdytojo pasirinkimu ir nurody-
mu: arba (i) grazinti Jranga ir apmokéti visas Vykdytojo islaidas,
kurias sglygojo pirmalaikis Sios Papildomos salygos Nr.2 nutrauki-
mas, taip pat kompensuoti Jrangos vertés sumazéjima, arba (ii)
sumoketi Jrangos kaing ir apmokeéti visas Vykdytojo islaidas, kurias
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salygojo pirmalaikis $ios Papildomos salygos Nr.2 nutraukimas.
UzZsakovui taip pat néra graZinamas vienkartinis jjungimo/Sutarties
administravimo mokestis ir tai laikoma minimaliais Vykdytojo
nuostoliais (netesybomis).

9.2. Bet kuriuo atveju Vykdytojo atsakomybé pagal Sig Papildoma
salyga Nr.2 yra ribojama suma, kurig UZsakovas sumokéjo Viykdyto-
jui

uzJranga.

10. Papildomos Elektroninés apsaugos
paslaugy teikimo salygos galiojimas

10.1. Si Papildoma salyga Nr.2 jsigalioja nuo pasirasymo dienos ir
galioja iki visisko Vykdytojo ir UZsakovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo.

10.2. Si Papildoma sglyga Nr.2 gali bati nutraukta anks¢iau termino
neteismine tvarka pagal $ios salygos 9.1 punkto nuostatas bei
UzZsakovo iniciatyva — jeigu (i) Viykdytojas nevykdo savo pareigy
pagal Sig Papildoma salyga Nr.2, (i) Uzsakovas pateiké Vykdytojui
rasytinj jspéjima apie butinuma pasalinti paZeidimus ar jvykdyti
tokia prievole per protinga terming, bet ne véliau nei per 30 (trisde-
simt) kalendoriniy dieny, (i) Vykdytojas, gaves tokj jspéjima, per
nurodytg terming Sios prievolés nejvykdé ar pazeidimy nepasalino,
ir (iv) Uzsakovas apie ketinima nutraukti Papildoma salyga Nr.2
pranesé Vykdytojui pries 5 (penkias) darbo dienas.

2019-03-26 Nr.V-020





